

приложение № 1.7
Утверждено
И.о. Регионального управляющего Северного РУ
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт"
М.В. Шадрина

Техническое задание

Оказание услуг по доставке светлых нефтепродуктов автомобильным транспортом с нефтебаз Северного регионального управления до объектов ООО "ЛУКОЙЛ-Комп" и других мелкооптовых клиентов в 2022 г.

ЛОТ № 7

ЛОТ № 7 - с Печорской нефтебазы до объектов мелкооптовых клиентов

№	Пункт доставки топлива	расстояние в одну сторону (км)	поставка грузов		требования к АТС
			всего, тн	график	
1	Кыргазельское нм куст №6	19	647,8	в период март - июнь	Бензовозы повышенной проходимости, оборудованные насосом и плангами для перекачки топлива. На СП-60 Северо-Кожвинская площадь доставка бензовозом небольшой вместимости (ориентировочно 6 тн).
2	Южно-Лыжское нм куст №8 (понтон)	57	851	в период июль - декабрь	
3	Бретовое нм куст №1	162	389,1	в период март - июнь	
4	Северо - Кожвинское нм куст №208 (понтон)	38	244	в период ноябрь - декабрь	
5	Западно - Пилыготорское нм куст №1	307	240	в период май - июнь	
6	Южно-Тереховское	87	216	в период февраль - май	
7	Южно-Лыжское м/р	69	41	в период декабрь	
8	СП-60 Северо-Кожвинская площадь	50	350	с января по апрель	
ИТОГО			2 978,9		

Примечание:

Указанный график является ориентировочным и зависит от климатических условий и готовности резервуарного парка на месторождениях.

Объем является ориентировочным и может корректироваться в сторону уменьшения или увеличения.

В случае фактических расхождений расстояний более, чем на 5км, Перевозчик вправе обратиться к Заказчику о пересмотре расстояний по договору.

При фактических расхождениях расстояний менее, чем 5 км, за основу принимаются договорные расстояния.

Руководитель ДП Северного регионального управления

Н.А. Федосеева