

**Техническое задание**

Оказание услуг по доставке светлых нефтепродуктов автомобильным транспортом с нефтебаз Северного регионального управления до объектов ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" и других мелкооптовых клиентов в 2022г.

**ЛОТ № 3**

ЛОТ № 3 - с Усинской нефтебазы до месторождений ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" (для УБР) и других получателей в период действия зимних дорог

№	Пункт доставки топлива	расстояние в одну сторону (км)	График поставки топлива, тн					Примечание	режим приема	требование к АТС
			всего	январь	февраль	март	апрель			
1	Западно -Мишваньское мн куст №1	159	606	-	-	456	150	завоз топлива - по мере готовности резервуарного парка на месторождениях	с 08 ч до 20 ч	для слива необходимо наличие насоса, мотопомпы, шлангов. Слив в смкость производится через верхнюю горловину.
2	Ярейское мн куст №8	306	80	40	-	-				
3	Ярейское мн куст №6	313	220	-	60	100				
4	Командиршорское мн куст №102	217	1 550	-	1100	450				
5	Северо - Командиршорское мн куст №103	224	180	-	-	180				
6	Северо - Мишваньское мн куст №108	217	498	-	-	298	200			
	<b>ИТОГО</b>		<b>3 134</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>1 914</b>	<b>1 080</b>			

**Примечание:**

Указанный график является ориентировочным и зависит от климатических условий и готовности резервуарного парка на месторождениях.

Объем является ориентировочным и может корректироваться в сторону уменьшения или увеличения.

В случае фактических расхождений расстояний более, чем на 5км, Перевозчик вправе обратиться к Заказчику о пересмотре расстояний по договору.

При фактических расхождениях расстояний менее, чем 5 км, за основу принимаются договорные расстояния.

Перевозчик обязан соблюдать Правила пользования зимними дорогами на территории производственной деятельности ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз».

Руководитель ДГ Северного регионального управления

Н.А. Федосеева

