

приложение № 1.5
Утверждаю
И.о. Регионального управляющего Северного РУ
ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт"
М.В.Щадрина

Техническое задание

Оказание услуг по доставке светлых нефтепродуктов автомобильным транспортом с нефтебаз Северного регионального управления до объектов ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" и других мелкооптовых клиентов в 2022 г.

ЛОТ № 5

ЛОТ № 5 - с Усинской нефтебазы до месторождений ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" (круглогодичное направление)

№	Пункт доставки топлива	расстояние в одну сторону (км)	поставка грузов	
			всего, тн	график
1	Усинское мн куст №20085	39	323	в период апрель - июнь
2	Усинское мн куст №20086	38	328	в период август - октябрь
3	Усинское мн куст №20089	35	309	в период ноябрь - декабрь
4	Баяндынское мн куст № 15расш.	106	32	в течение года, по заявкам
5	Прохоровское (Ю.Ипатское) мн куст №1	68	32	в течение года, по заявкам
6	Прохоровское (Ю.Ипатское) мн куст №2 расш.	66	32	в течение года, по заявкам
7	Западно-Усинское мн куст №1	73	2583	в период январь - ноябрь
8	Прохоровское (Ю.Ипатское) мн куст №3	71	32	в течение года, по заявкам
9	Харьягинское мн куст №130расш	160	32	в течение года, по заявкам
10	Харьягинское мн куст №4086	172	32	в течение года, по заявкам
ИТОГО			3 735	

Примечание:

Указанный график является ориентировочным и зависит от климатических условий и готовности резервуарного парка на месторождениях.

Объем является ориентировочным и может корректироваться в сторону уменьшения или увеличения.

В случае фактических расходов на расстояние более, чем на 5 км, Перевозчик вправе обратиться к Заказчику о пересмотре расстояний по договору.

При фактических расходах на расстояние менее, чем 5 км, за основу принимаются договорные расстояния.

Приемка топлива с 08 ч до 20 ч

Бензовозы, оборудованные насосом и шлангами для перекачки топлива

Руководитель ДП Северного регионального управления

Н.А.Федосеева